A1 - RELAZIONE TECNICA



Premessa

In corsivo le soluzioni proposte nella seconda fase in risposta alle osservazioni della giuria.

a) illustrazione delle ragioni della soluzione proposta e motivazione delle scelte architettoniche e tecniche del
progetto

La volonta di salvaguardare e valorizzare i caratteri del luogo, ha portato a disporre i corpi di fabbrica in relazione
agli spazi verdi e coltivati esistenti, quella di privilegiare sostenibilita, risparmio energetico e fonti rinnovabili a
utilizzare materiali naturali, tecniche costruttive a secco e soluzioni impiantistiche avanzate e a orientare in modo
ottimale i corpi di fabbrica. La ricerca di condivisione spaziale e funzionale ha portato a posizionare laboratori/
atelier e Civic Center in modo da renderli facilmente accessibili e utilizzabili dalla cittadinanza. Lintegrazione tra
aspetti ambientali, architettonici, funzionali e tecnici ha portato a concepire un complesso che, nonostante la sua
articolazione, risulta essere compatto e lineare.

b) descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista funzionale

| vari corpi paralleli del complesso, innestati sull’agora, sono strutturati per consentire un utilizzo autonomo.
L'agora, “liberata” da alcune funzioni e dalle relative suddivisioni, si presenta come uno spazio fluido capace

di connettere le varie parti del complesso tra loro e con gli spazi all’aperto e di accogliere attivita formali ed
informali legate alla vita della scuola. Per incrementare la flessibilita d’uso aule e laboratori sono stati pensati
per essere collegati tra loro e al loro interno sono stati previsti elementi di arredo in grado di configurare spazi
pit raccolti. Gli spazi di distribuzione dei corpi scolastici, per via della forma non lineare, si prestano ad ospitare
attivita per singoli e piccoli gruppi.




L'utilizzo degli spazi verdi & vario: le corti lineari sono una naturale espansione delle aule e degli atelier/laboratori; gli
spazi recintati, come l'orto, I'agrumeto e il frutteto, sono funzionali alle attivita formative, mentre quelli perimetrali

caratter

izzano le principali aree di accesso.

La mensa, la sala polifunzionale e la biblioteca, si trovano al centro del complesso e affacciano su una
piazza alberata, pensata per diventare il cuore del Civic Center, che puo accogliere centinaia di persone
ed é al contempo un luogo di ingresso, di attesa, di sosta, di lettura e di incontro, atto ad ospitare varie
attivita all’aperto. In questa nuova configurazione la biblioteca é stata spostata (liberando I'agora) a
fianco dell’auditorium, a sua volta affiancato dalla mensa, dando cosi la possibilita di collegare i due
spazi all’interno; inoltre, la cucina é direttamente accessibile dall’esterno sia con carrelli che con mezzi.
La palestra, ed il contiguo campo all’aperto sono accessibili direttamente da viale Venere, viale Margherita
di Savoia e viale Italia.
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c) descrizione della caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel contesto di riferimento
e le relazioni con il tessuto circostante
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La viabilita e stata razionalizzata e distinta tra veicolare e ciclopedonale; i parcheggi, ubicati in
relazione ai principali accessi, sono stati incrementati fino a raggiungere le superfici di norma. L’accesso
dal quartiere viene segnalato su via Marinai Alliata da una piazza alberata dotata di sedute. Sul lato
opposto, in prossimita dell’incrocio tra viale Margherita di Savoia e via Venere, é stata creata un’altra
piazza con le stesse caratteristiche, che corrispondono anche a quelle della piazza interna, accesso
principale al Civic Center. Le tre piazze costituiscono un sistema di luoghi riconoscibile, che media tra gli
spazi della scuola e quelli della citta. Il grande spazio verde di fianco al campo sportivo é stato pensato
come un luogo dove espandere le attivita sportive e collettive della scuola all’aperto e per essere sede,
durante i fine settimana, di manifestazioni, mostre e mercatini all’aperto, nel pomeriggio di corsi di

fitness, yoga etc.

percorsi carrabili
mezzi di soccors®y’
riapertura stradta

R 00000 B E—

— — — N

-

T T O O




d) descrizione dei criteri di progetto finalizzati alla sostenibilita ambientale, risparmio ed efficientamento
energetico, ed economica

Per questi aspetti si rimanda alle relazioni tecniche per strutture e impianti

e) accessibilita, utilizzo, facilita ed economicita di gestione delle soluzioni del progetto; nonché la valutazione
del ciclo di vita e della manutenibilita delle opere

Per questi aspetti si rimanda alle relazioni tecniche per strutture e impianti
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f) circostanze che non possono risultare dai disegni

Non sono state riscontrate circostanze significative

g) indirizzi per la redazione del progetto definitivo

Oltre a quanto previsto dalla normativa, si propone, al fine di precisare ulteriormente le scelte di progetto, un
processo di progettazione partecipata che coinvolga, oltre al'lamministrazione e al distretto scolastico, docenti,
studenti e abitanti del quartiere

h) cronoprogramma sommario delle fasi lavorative

Le fasi lavorative sono illustrate nel seguente grafico.
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Accantieramenti e predisposizione cantiere-

Scavi di sbancamento per fondazioni e
alloggiamento delle reti di smaltimento
acque;

Realizzazione delle fondazioni in
calcestruzzo armato per gli edifici e per le
gru di cantiere;

Installazione delle gru di cantiere;
Struttura portante in Xlam e ancoraggi
Elementi portanti secondari

Protezione delle strutture e posa
dellinvolucro esterno;

Nastratura delle giunzioni tra pannelli per
la tenuta dell'edificio all'aria

Impianti elettrici e segnali

Impianti di climatizzazione integrata
Impianti idraulici

Finiture

Serramenti

Sistemazione orti

Sistemazioni esterne




